

令和6年度発注予定工事

公表項目											
分類項目											
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	大江ふ頭護岸改良工事(その2)	大江ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	完全週休二日制・週休二日制工事 誰もが働きやすい現場環境整備工事 護岸改良工 1式 防潮扉改良工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	中川運河用地補修工事	中川運河		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	完全週休二日制・週休二日制工事 土壌汚染対策 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	大江川用地整備工事(その3)	大江川		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	完全週休二日制・週休二日制工事 誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 床掘工 1式 本体工 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	弥富ふ頭岸壁保留施設設置工事	弥富ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約12ヶ月	余裕期間制度 完全週休二日制・週休二日制工事 誰もが働きやすい現場環境整備工事 ドルフィン設置 1式 係船柱設置 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	飛鳥ふ頭西護岸補修工事(その4)	飛鳥ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	余裕期間制度 完全週休二日制・週休二日制工事 護岸補修工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	作倉物揚場補修工事	作倉		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	余裕期間制度 完全週休二日制・週休二日制工事 誰もが働きやすい現場環境整備工事 物揚場補修工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	堀川口幹だまり物揚場補修工事	堀川口		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	余裕期間制度 完全週休二日制・週休二日制工事 誰もが働きやすい現場環境整備工事 物揚場補修工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	金城ふ頭岸壁補修その他工事	金城ふ頭 稲永ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	防舷材取替7基 防舷材取替9基	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	潮見ふ頭道路補修その他工事	潮見ふ頭 船見ふ頭 稲永ふ頭 金城ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約7ヶ月	余裕期間制度 完全週休二日制・週休二日制工事 舗装補修940㎡、空洞補修11箇所 岸壁給水施設撤去 1式 防潮壁復旧 2箇所	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	港湾工事事務所	大江川用地整備工事(その4)	大江川		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	完全週休二日制・週休二日制工事 用地整備工 1式	