

令和7年度発注予定工事

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭9号上屋屋根改修工事	金城ふ頭		一般競争入札	建築工事	第2四半期	約10ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 屋根改修 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城橋補修工事(その4)	金城橋		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約13ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 橋梁補修 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭荷さばき地照明設備(L-4)設置工事	弥富ふ頭		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約13ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 引込盤設置 1式 照明設備設置 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	中川口ポンプ所5号機減速機分解整備その他工事	中川口		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約18ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 分解整備 1式	
	名古屋港管理組合	建設事務所	業務船「あしづき(仮)」製造	—		指名競争入札	船舶製造	第2四半期	約20ヶ月	船舶製造 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	名古屋港船舶通航情報センター受変電設備取替工事	金城ふ頭		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約32ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 受変電設備取替 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	旧金城ふ頭危険物屋内貯蔵所取壊し工事	金城ふ頭		一般競争入札	解体工事	第2四半期	約3ヶ月	建物取壊し 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭開閉所空調設備取替工事	金城ふ頭		指名競争入札	管工事	第2四半期	約6ヶ月	空調設備取替 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	船見ふ頭岸壁改良工事(その8)	船見ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 被覆防食 1式 鋼板補強 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	船見ふ頭岸壁改良工事(その9)	船見ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 被覆防食 1式 鋼板補強 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	名古屋港水族館北館プール用冷凍機熱交換器分解整備工事	ガーデンふ頭		一般競争入札	管工事	第2四半期	約7ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 分解整備 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	築地ふ頭旧物揚場撤去工事	築地ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 旧物揚場撤去 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	昭和ふ頭護岸改良工事(その7)	昭和ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 地盤改良工 1式 磁気探査業務 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	稲永ふ頭岸壁改良工事(その3)	稲永ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 軽量混合処理土 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭荷さばき地照明設備(1-4、2-2)取替その他工事	金城ふ頭		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約8ヶ月	分電盤設置 1式 照明設置 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城西橋補修その他工事	金城西橋		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 橋脚補修 橋梁補修	

令和7年度発注予定工事

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	大手ふ頭護岸改良工事(その4)	大手ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 鋼管矢板打設 1式 水叩き補修工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	大江ふ頭護岸改良工事(その3)	大江ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 鋼矢板打設 1式 増厚 1式 磁気探査業務 1式	
尾張(知多)	名古屋港管理組合	建設事務所	新舞子マリンパーク風力発電施設撤去工事	南5区		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約9ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 風力発電施設撤去 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	大江川河口部護岸改良工事(その6)	大江川河口部		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 上部工 1式、電気防食工 1式 捨石工 1式 増厚工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	昭和ふ頭岸壁改良工事	昭和ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 岸壁改良工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	大江川用地整備工事(その5)	大江川		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 河道仮締切 1式 盛土工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城橋補修工事(その5)	金城橋		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約13ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 橋梁補修 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭12号上屋受変電設備及び非常用発電設備取替工事	金城ふ頭		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約17ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 受変電設備補修 1式 発電設備補修 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	名古屋港船舶通航情報センター仮設電源設置工事	金城ふ頭		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約28ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 停電対策 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭道路補修その他工事	弥富ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 概算数量発注方式 舗装工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	潮見ふ頭道路補修その他工事	潮見ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	概算数量発注方式 舗装工 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	飛島ふ頭西荷さばき地補修その他工事	飛島ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	概算数量発注方式 舗装工 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	飛島ふ頭フェンス設置その他工事	飛島ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4か月	フェンス設置工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭南荷さばき地補修その他工事	金城ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 概算数量発注方式 舗装工 1式 エプロン補修 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭通路補修その他工事	金城ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	概算数量発注方式 舗装工 1式	

令和7年度発注予定工事

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭8号上屋(8-5)扉補修その他工事	金城ふ頭		一般競争入札	建築工事	第3四半期	約4ヶ月	扉補修 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭泊地整備工事	弥富ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 鋼矢板打設 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	稲永ふ頭岸壁改良工事(その4)	稲永ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	エプロン補修 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	船見ふ頭護岸改良その他工事	船見ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 捨石工 1式 増厚 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭岸壁補修その他工事	金城ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 防舷材改良 1式 護岸補修(鋼管杭打設) 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭荷さばき地拡張工事(その1)	弥富ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 舗装工 1式 埠頭保安設備設置工 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭荷さばき地拡張工事(その2)	弥富ふ頭		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 舗装工 1式 埠頭保安設備設置工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	堀川口防潮水門ポンプ所1号自家発電設備補修工事	堀川口		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約6ヶ月	あいち建設情報共有システム対象工事 自家発分解整備 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	大江川地区止水壁工事	昭和ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	余裕期間制度対象工事 あいち建設情報共有システム対象工事 下部工(鋼矢板打設) 1式 磁気探査業務 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	中川運河護岸改良工事(その12)	中川運河		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 仮設構台設置 1式 地盤改良工 1式	
尾張(海部)	名古屋港管理組合	建設事務所	弥富ふ頭岸壁改良工事(その6)	弥富ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 岸壁改良 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭埋立地地盤改良工事(その2)	金城ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約17ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 地盤改良工 1式	
尾張(名古屋)	名古屋港管理組合	建設事務所	金城ふ頭埋立地地盤改良工事(その1)	金城ふ頭		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約24ヶ月	誰もが働きやすい現場環境整備工事 あいち建設情報共有システム対象工事 遠隔臨場対象工事 地盤改良工 1式	